
:کارفرما

برآورد اجرای اسکلت بتنی پروژه مرکز جامع سلامت سهند : پروژه 

صفحه ١

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ١٣٩٧

درصد رديف های

غير پايه به جمع

کل رديف ها

فصل
جمع

پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

٠/٠ ١٢،۶٣٧،۵٠٠عملیات خاکی باماشین.فصل سوم ٠ ١٢،۶٣٧،۵٠٠

٠/٠ ١۵١،١١۵،٩۵٠عملیات بنایی باسنگ.فصل چهارم ٠ ١۵١،١١۵،٩۵٠

٠/٠ ٢۶١،٧٧۵،٩١٠قالب بندی فلزی.فصل ششم ٠ ٢۶١،٧٧۵،٩١٠

٠/٠ ٨٨۵،٩٢٢،١٧۴کارهای فولادی بامیلگرد.فصل هفتم ٠ ٨٨۵،٩٢٢،١٧۴

٠/٠ ٣۶۶،٩٢١،۶۴٠بتن درجا.فصل هشتم ٠ ٣۶۶،٩٢١،۶۴٠

٠/٠ ٣۴٩،٧١۴،١٩٠سقف بتنی.فصل دهم ٠ ٣۴٩،٧١۴،١٩٠

٢،٠٢٨،٠٨٧،٣۶۴٠٢،٠٢٨،٠٨٧،٣۶۴ ٠/٠جمع
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